

## B) BANYO DEKORASYONU

MİK/M2

1	Genel kırım, söküm, iş başlangıcından iş teslimine kadar çıkacak molozun tahliyesi	1
2	Yeni yerleşim projesine göre kırımlı tüm sıva altı gider tesisatları, su tesisatları ve gömme rezervuar tesisatlarının yapımı	1
3	10x10 gider süzgeçleri	1
4	1.snf. Qua 60x120 Ful lap duvar ve zemin granitleri	32
5	Granit yapıştırıcıları, derz dolguları, seviye tespit artışı ve seviye takozları, köşe çitaları	16
6	Vitra Gömme rezervuar, kesme valfi, ankastre taharet musluğu, parlak krom kumanda paneli	1
7	Asma klozet, yavaş kapanan klozet kapağı	1
8	Tüm işçilik : (kırım sonrası malzeme dahil dolgu ve sıvaları, zeminlere su sızdırmazlık garantili malzeme dahil kimyasal zemin şapı uygulaması, granit sevkiyat eve taşıma ve uygulama işçilikleri, bitimi vitrifiye ürünlerin montajları	1
9	Standart banyo dolabı yapımı	1
10	Artema lavabo bataryası ve batarya ara muslukları	1
11	Artema duş bataryası	1
12	Tema Sürgü duş seti	1
13	Özel ölçü duşa kabin yapımı (krom duşakabin profili, 5mm şeffaf temper camlı)	1
BANYO DEKORASYONU TOPLAMI		140.050 ₺

TÜM İŞLER GENEL TOPLAMI

140.050 ₺

## 1.) PEŞİN ÖDEME ŞEKLİ

1

SÖZLEŞMEDE TAMAMI PEŞİN ÖDEME  
%7 İSKONTOLU FİYAT

PEŞİN

130.247 ₺

ÖDEMELER TOPLAMI

130.247 ₺

## 2.) 3 TAKSİT ÖDEME ŞEKLİ

3

SÖZLEŞMEDE PEŞİNAT

1.ÖDEME

46.683 ₺

SÖZLEŞMEDEN 1 AY SONRA

2.ÖDEME

46.683 ₺

SÖZLEŞMEDEN 2 AY SONRA

3. ÖDEME

46.683 ₺

ÖDEMELER TOPLAMI

140.050 ₺

## 3) 6 TAKSİTLİ ÖDEME ŞEKLİ

6

SÖZLEŞMEDE PEŞİNAT

1.ÖDEME

24.976 ₺

SÖZLEŞMEDEN 1 AY SONRA

2.ÖDEME

24.976 ₺

SÖZLEŞMEDEN 2 AY SONRA

3. ÖDEME

24.976 ₺

SÖZLEŞMEDEN 3 AY SONRA

4.ÖDEME

24.976 ₺

SÖZLEŞMEDEN 4 AY SONRA

5.ÖDEME

24.976 ₺

SÖZLEŞMEDEN 5 AY SONRA

6. ÖDEME

24.976 ₺

ÖDEMELER TOPLAMI

149.854 ₺

## AÇIKLAMALAR

\*\*\* SADECE İŞ LİSTESİNDE YER ALAN MADDELERDEKİ ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN KDV HARIÇ FİYAT VERİLMİŞTİR.

## İŞ BAŞLANGICI VE İŞ TESLİM SÜRESİ

\*\*\* GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE İŞİNİ PROGRAMAYA ALINABİLMESİ İÇİN, 15 GÜN ÖNCE ANLAŞMA YAPILMALIDIR.

\*\*\* İŞ TESLİM SÜRESİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜDÜR.